

**ПРОТОКОЛ**  
**подведения итогов по закупочной процедуре**

№ протокола **65**

город Петрозаводск

Информация о закупке:

Организатор закупки	АО «ТКС-Водоканал»
Дата публикации	04.04.2019
Дата вскрытия	29.04.2019
Время вскрытия	12:00
Даты переторжки (запроса скидок)	08-13.05.2019
Номер закупки	31907732355
Реестровый номер	ВК-ТС-022-19
Наименование закупки	Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на выполнение ТИР и СМР для модернизации подкачивающих насосных станций (ПНС-13.14) г. Петрозаводска для нужд АО «ТКС-Тепловые сети» в 2019 году
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Выполнение ТИР и СМР для модернизации подкачивающих насосных станций (ПНС-13.14) г. Петрозаводска
Валюта	РУБ
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	16 440 600,00
НДС	3 288 120,00
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	19 728 720,00

**Состав Комиссии:**

Председатель Комиссии:

Турков А.П.

Члены Комиссии:

Иванов В.М.

Карханова Е.А.

Зазулина Е.А.

Новожилова Е.А.

Секретарь Комиссии:

Швецова А.А.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлена \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ заявка

**Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:**

<b>Идентификационный номер заявки</b>	1
Дата и время регистрации заявки	22.04.2019 16:00
Наименование участника, представившего свою заявку	ООО «РЭС-Инжиниринг»
ИНН	7704799819
Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	<b>16 440 600.00</b>
Коэффициент снижения в предложении	0.00
Оценка заявки, Итоговый балл по всем критериям.	1.00
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора	<b>Номер 1</b>

**По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:**

Протокол №65 от 14.05.2019

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку:

Наименование Участника	Идентифи- кационный номер заявки	ИНН	Цена договора (Цена лота) без учета НДС, руб.	Наименование работ/услуг	Коэффициент снижения	Оценка предложений, балл	Срок выполнения работ/ оказания услуг НАЧАЛО	Срок выполнения работ/ оказания услуг КОНЕЦ	Форма и порядок оплаты	Опцион	Объект СМСП
ООО «РКС-Инжиниринг»	1	7704799819	16 440 600,00	Выполнение ПИР и СМР для модернизации подкачивающих насосных станций (ПНС-13.14) г. Петрозаводска	0,00	1,00	Май 2019	Сентябрь 2019	В соответствии с проектом договора	Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с Договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо.	нет

Подпись:

Председатель Комиссии:

Турков Андрей Павлович

Секретарь Комиссии:

Швецова Алена Александровна

Дата подписания протокола

16.05.2019г.